

入札結果一覧表（7月1日執行）

番号	工事名	施工箇所	工事日数	落札金額 (税抜き)円	落札業者	入札 回数
1	町道長内中野線舗装工事	小本字中野地内	120日	15,080,000	(有)工藤土建	1
2	旧JR岩泉線架道橋撤去工事	二升石字橋の下地内他	75日	3,700,000	(有)三上建設	1
3	大川支所駐車場舗装工事	大川字下町地内	90日	4,000,000	(有)西倉建設	1
4	小本地区地域資源利活用施設造成工事	小本字小本地内	95日	7,500,000	(有)五日市建設	1
5	岩泉基幹集落センターエアコン設置工事	岩泉字天間地内	45日	1,500,000	(株)フジサワ	3
6	栃の木地区集会施設屋内運動場解体工事	下有芸字千足地内	90日	4,900,000	畠中建築	1
7	ソーラー式LED避難誘導灯バッテリー交換工事	小本地区内	75日	1,630,000	武田電設	1

指 名 業 者 及 び 入 札 順 番

平成 28 年 7 月 1 日 副町長執行 本庁舎大会議室

番号	入札所管課	件 名	指 名 業 者	入札時刻
1	地域整備課	町道長内中野線舗装工事	(有)三上工業、(株)中和田実業、(有)西倉建設、(有)五日市建設、(有)三上建設 (株)フジサワ、(有)工藤土建	午後 1 時 50 分
2	政策推進課	旧 J R 岩泉線架道橋撤去工事	(有)三上工業、(株)中和田実業、(有)西倉建設、(有)五日市建設、(有)三上建設 (株)フジサワ、(有)工藤土建	午後 1 時 55 分
3	大川支所	大川支所駐車場舗装工事	(有)三上工業、(株)中和田実業、(有)西倉建設、(有)五日市建設、(有)三上建設 (株)フジサワ、(有)工藤土建	午後 2 時 00 分
4	農林水産課	小本地区地域資源利活用施設造成工事	(有)三上工業、(株)中和田実業、(有)西倉建設、(有)五日市建設、(有)三上建設 (株)フジサワ、(有)工藤土建	午後 2 時 05 分
5	農林水産課	岩泉基幹集落センターエアコン設置工事	(株)フジサワ、横屋建設(株)、佐々木鉄工	午後 2 時 10 分
6	教育委員会	栃の木地区集会施設屋内運動場解体工事	畠中建築、小野新建設(株)、澤里工務店、(有)澤里土木工業、(株)フジサワ (有)佐藤工務店、工藤建設(株)、(株)佐藤組	午後 2 時 50 分
7	総務課	ソーラー式 LED 避難誘導灯バッテリー交換工事	(株)岩泉電工、(株)奥村電気商会岩泉営業所、武田電設	午後 3 時 40 分