

## 入札結果速報

- 1 執行日時 平成29年10月26日(木) 午前10時00分から
- 2 執行場所 岩泉町役場分庁舎第1会議室
- 3 執行者 副町長 中居 健一
- 4 入札結果

番号	種別	工事名	施工箇所	工事日数	落札金額(税抜)	落札業者	入札回数
1	土木A級	その他町道早坂高原線ほか 災害復旧工事	釜津田字権現地内ほか	(~H30.3.31)	250,000,000	(株)畑中組	1
2	土木A級	日影橋ほか災害復旧工事	二升石字橋の下地内ほか	(~H30.3.31)	157,700,000	県北緑化(株)	1
3	土木A級	その他町道褰綿松橋線ほか 災害復旧工事	二升石字和田地内ほか	(~H30.3.31)	71,500,000	県北緑化(株)	1
4	土木C級	その他町道安家日向1号線ほか 道路災害復旧工事	安家字松林地内ほか	(~H30.3.31)	17,300,000	(有)西倉建設	1
5	土木C級	森の越地区定住促進宅地造成工事	岩泉字森の越地内	120	7,500,000	(株)西倉工務店	1
6	土木A~C級	台風10号被災家屋撤去(その8) 業務委託	岩泉・安家地内ほか	152	93,500,000	(株)西倉工務店	1

備考:落札金額に当該額の8%に相当する金額を加算した額が法律上の入札価格(落札価格)である。

## 入札結果速報

### 5 指名業者一覧

番号	所管課	件名	指名業者	摘要
1	地域整備課	その他町道早坂高原線ほか 災害復旧工事	小野新建設(株)、高德建設(株)、(株)畑中組、県北緑化(株)、熊谷建設(株)、佐藤建設(株)、 (株)菊地建設、蒲野建設(株)、下館建設(株)、宮城建設(株)、菱和建設(株)、(株)恵工業、 (株)中村建設、樋下建設(株)	
2	地域整備課	日影橋ほか災害復旧工事	小野新建設(株)、高德建設(株)、(株)畑中組、県北緑化(株)、熊谷建設(株)、佐藤建設(株)、 (株)菊地建設、蒲野建設(株)、下館建設(株)、宮城建設(株)、菱和建設(株)、(株)恵工業、 (株)中村建設、樋下建設(株)	
3	地域整備課	その他町道袋綿松橋線ほか 災害復旧工事	小野新建設(株)、高德建設(株)、(株)畑中組、県北緑化(株)、熊谷建設(株)、佐藤建設(株)、 (株)菊地建設、蒲野建設(株)、下館建設(株)、宮城建設(株)、菱和建設(株)、(株)恵工業、 (株)中村建設、樋下建設(株)	
4	地域整備課	その他町道安家日向1号線ほか 道路災害復旧工事	(有)三上工業、(株)フジサワ、(株)中和田実業、(有)三上建設、(有)五日市建設、(有)工藤土建、 (有)西倉建設、(株)西倉工務店	
5	地域整備課	森の越地区定住促進宅地造成工事	(有)三上工業、(株)フジサワ、(株)中和田実業、(有)三上建設、(有)五日市建設、(有)工藤土建、 (有)西倉建設、(株)西倉工務店	
6	地域整備課	台風10号被災家屋撤去(その8) 業務委託	県北緑化(株)、横屋建設(株)、(有)五日市建設、(有)三上建設、(株)中和田実業、(株)西倉工務店	

(注1) 指名業者名に下線がある業者は、入札辞退した業者である。

(注2) 指名業者名に取消し線がある業者は、失格となった業者である。