

入札結果速報

1 執行日時 平成30年8月23日(木)午前9時57分～(No.1～10) / 24日(金)午前9時55分～(No.11)

2 執行場所 岩泉町役場分庁舎第1会議室

3 執行者 副町長 山崎 重信

4 入札結果

No.	担当課	件名	施工箇所	工事期間	予定価格(税抜)	落札金額(税抜)	落札業者	入札回数
1	復興課	小本西地区災害公営住宅・被災者移転用地 整地工事	中島字長内地内	123	45,510,000	45,200,000	工藤建設(株)	1
2	復興課	小本東地区災害公営住宅用地整地工事	小本字南中野地内	107	16,910,000	16,500,000	(有)西倉建設	2
3	復興課	安家日向団地災害公営住宅建築工事	安家字松林地内	191	188,950,000	188,500,000	(株)畑中組	2
4	復興課	三本松東団地災害公営住宅建築工事	岩泉字三本松地内	191	179,940,000	179,300,000	(株)西倉工務店	3
5	復興課	小本西団地災害公営住宅建築工事	中島字長内地内	191	99,250,000	98,500,000	横屋建設(株)	2
6	復興課	小本東団地災害公営住宅建築工事	小本字南中野地内	191	71,750,000	70,000,000	横屋建設(株)	1
7	復興課	石畑団地災害公営住宅建築工事	門字上平地内	191	48,850,000	47,800,000	(株)フジサワ	1
8	復興課	霰綿団地災害公営住宅建築工事	霰綿字浦場地内	203	42,750,000	41,500,000	畠中建築	1
9	農林水産課	水堀牧道災害復旧工事	上有芸字向平地内	115	4,090,000	3,900,000	(有)三上建設	3
10	政策推進課	地域情報通信基盤施設災害復旧工事	岩泉町内全域	195	147,472,000	144,430,000	東日本電信電話(株)岩手支店	1
11	総務課	防災拠点太陽光発電設備設置工事外1件	岩泉字惣畑59番地5	175	135,553,000	119,800,000	(株)奥村電気商会岩泉営業所	1

(注1)落札金額に当該額の8%に相当する金額を加算した額が法律上の入札価格(落札価格)である。

入札結果速報

5 指名業者一覧

番号	担当課	件名	指名業者	摘要
1	復興課	小本西地区災害公営住宅・被災者移転用地整地工事	横屋建設(株)、(有)澤里土木工業、工藤建設(株)、(株)佐藤組、大崎建設(株)、 <u>横田建設(株)</u>	
2	復興課	小本東地区災害公営住宅整地工事	(有)三上工業、(株)フジサワ、(株)中和田実業、(有)三上建設、(有)五日市建設、(有)工藤土建、(有)西倉建設、(株)西倉工務店	
3	復興課	安家日向団地災害公営住宅建築工事	横屋建設(株)、(株)畑中組、(株)西倉工務店、 <u>小野新建設(株)</u>	
4	復興課	三本松東団地災害公営住宅建築工事	横屋建設(株)、(株)畑中組、(株)西倉工務店、 <u>小野新建設(株)</u>	
5	復興課	小本西団地災害公営住宅建築工事	横屋建設(株)、(株)畑中組、(株)西倉工務店、 <u>小野新建設(株)</u>	
6	復興課	小本東団地災害公営住宅建築工事	横屋建設(株)、(株)畑中組、(株)西倉工務店、 <u>小野新建設(株)</u>	
7	復興課	石畑団地災害公営住宅建築工事	畠中建築、(有)佐藤工務店、(株)フジサワ、澤里工務店、(有)澤里土木工業、工藤建設(株)、(株)佐藤組	
8	復興課	襲綿団地災害公営住宅建築工事	畠中建築、(有)佐藤工務店、(株)フジサワ、澤里工務店、(有)澤里土木工業、工藤建設(株)、(株)佐藤組	
9	農林水産課	水堀牧道災害復旧工事	(有)三上工業、(株)フジサワ、(株)中和田実業、(有)三上建設、(有)五日市建設、(有)工藤土建、(有)西倉建設、(株)西倉工務店	
10	政策推進課	地域情報通信基盤施設災害復旧工事	東日本電信電話(株)岩手支店、 <u>日本コムシス(株)東北支店</u> 、(株)ミライト東北支店、(株)協和エクシオ東北支店	
11	総務課	防災拠点太陽光発電設備設置工事外1件	(株)岩泉電工、(株)奥村電気商会岩泉営業所、武田電設	

(注1) 指名業者名に下線がある業者は、入札辞退・欠席等した業者である。

(注2) 指名業者名に取消し線がある業者は、失格となった業者である。