

## 入札結果速報

1 執行日時 令和4年8月8日(月) 午前10時00分から

2 執行場所 岩泉町役場分庁舎第1会議室

3 執行者 副町長 三浦 英二

### 4 入札結果

No.	担当課	工事名	施工箇所	工事日数	予定価格(税抜)	落札金額(税抜)	落札業者	入札回数
1	地域整備課	小川橋橋梁補修工事	門字町向地内	167日	41,332,000	41,000,000	ONOSHIN(株)	3
2	地域整備課	町道中野線改良舗装工事	岩泉字中野地内	153日	20,564,000	19,200,000	(株)中和田実業	1
3	消防防災課	川代地区防火水槽建設工事	浅内字川代地内	122日	9,073,000	8,600,000	(有)五日市建設	3
4	町民課	ふれあい交流福祉館事務室窓改修工事	岩泉字森の越地内	87日	4,400,000	4,150,000	畠中建築	1
5	町民課	三本松公衆トイレ洋式化工事	岩泉字三本松地内	90日	1,300,000	1,290,000	佐々木鉄工	1

備考:落札金額に当該額の10%に相当する金額を加算した額が法律上の入札価格(落札価格)である。

## 入札結果速報

### 5 指名業者一覧

番号	担当課	件名	指名業者	摘要
1	地域整備課	小川橋橋梁補修工事	ONOSHIN(株)、高德建設(株)、県北緑化(株)、(株)畑中組	
2	地域整備課	町道中野線改良舗装工事	(有)五日市建設、(有)三上建設、 <u>(株)中村工務店</u> 、(有)西倉建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業	
3	消防防災課	川代地区防火水槽建設工事	(有)五日市建設、(有)三上建設、 <u>(株)中村工務店</u> 、(有)西倉建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業	
4	町民課	ふれあい交流福祉館事務室窓改修工事	<u>(株)佐藤組</u> 、 <u>畠中建築</u> 、(有)佐藤工務店、澤里工務店、(株)中村工務店、(有)西倉建設、 <u>工藤建設(株)</u> 、(有)澤里土木工業、(株)フジサワ	
5	町民課	三本松公衆トイレ洋式化工事	佐々木鉄工、横屋建設(株)、泉金物産(株)岩泉営業所、(株)フジサワ	

(注1) 指名業者名に下線がある業者は、入札辞退・欠席等した業者である。