

## 入札結果速報

1 執行日時 令和5年3月29日(水) 午前10時00分から

2 執行場所 岩泉町役場分庁舎第1会議室

3 執行者 副町長 三浦 英二

### 4 入札結果

No.	担当課	工事名	施工箇所	工事日数	予定価格(税抜)	落札金額(税抜)	落札業者	入札回数
1	地域整備課	その他町道早坂高原線ほか道路災害復旧工事	釜津田字権現地内	179日	42,076,000	41,500,000	高德建設(株)	1
2	地域整備課	二級町道中沢線ほか災害復旧工事	門字中家地内	145日	13,575,000	12,300,000	(株)中和田実業	1
3	地域整備課	一級町道奥岩泉線ほか災害復旧工事	門字上救沢地内ほか	146日	14,202,000	14,000,000	(株)フジサワ	2
4	地域整備課	準用河川小本川河川災害復旧工事	門字上見内川地内	141日	12,250,000	11,200,000	(有)三上工業	1
5	地域整備課	一級町道早坂1号線道路災害復旧工事	釜津田字上栗宿地内	116日	5,971,000	5,700,000	(有)西倉建設	1

備考:落札金額に当該額の10%に相当する金額を加算した額が法律上の入札価格(落札価格)である。

## 入札結果速報

### 5 指名業者一覧

番号	担当課	件名	指名業者	摘要
1	地域整備課	その他町道早坂高原線ほか道路災害復旧工事	ONOSHIN(株)、高德建設(株)、県北緑化(株)、(株)畑中組	
2	地域整備課	二級町道中沢線ほか災害復旧工事	(有)五日市建設、(有)三上建設、 <u>(株)中村工務店</u> 、(有)西倉建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業	
3	地域整備課	一級町道奥岩泉線ほか災害復旧工事	(有)五日市建設、(有)三上建設、 <u>(株)中村工務店</u> 、(有)西倉建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業	
4	地域整備課	準用河川小本川河川災害復旧工事	(有)五日市建設、(有)三上建設、 <u>(株)中村工務店</u> 、(有)西倉建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業	
5	地域整備課	一級町道早坂1号線道路災害復旧工事	(有)五日市建設、(有)三上建設、 <u>(株)中村工務店</u> 、(有)西倉建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業	

(注1) 指名業者名に下線がある業者は、入札辞退・欠席等した業者である。