

## 入札結果速報

1 執行日時 令和6年5月29日(水) 午前10時00分から

2 執行場所 岩泉町役場分庁舎第1会議室

3 執行者 副町長 三浦 英二

### 4 入札結果

No.	担当課	工事名	施工箇所	工事日数	予定価格(税抜)	落札金額(税抜)	落札業者	入札回数
1	危機管理課	小本津波防災センター屋上改修工事	小本字南中野239番地1	138日	2,496,000	2,450,000	(株)フジサワ	1
2	地域整備課	町道鼠入川線改良舗装工事	岩泉字惣畑地内	196日	45,299,000	45,000,000	県北緑化(株)	1
3	地域整備課	町道早坂1号線舗装工事	釜津田字上栗宿地内	111日	19,025,000	18,300,000	ONOSHIN(株)	1

備考:落札金額に当該額の10%に相当する金額を加算した額が法律上の入札価格(落札価格)である。

## 入札結果速報

### 5 指名業者一覧

番号	担当課	件名	指名業者	摘要
1	危機管理課	小本津波防災センター屋上改修工事	<del>(有)佐藤工務店、(株)佐藤組、(有)澤里土木工業、澤里工務店、島中建築、工藤建設(株)、(株)フジサワ、横屋建設(株)、(有)西倉建設、(株)中村工務店</del>	
2	地域整備課	町道鼠入川線改良舗装工事	ONOSHIN(株)、県北緑化(株)、高德建設(株)、(株)畑中組	
3	地域整備課	町道早坂1号線舗装工事	ONOSHIN(株)、高德・下館経常共同企業体、宮城建設・県北緑化経常共同企業体	

(注1) 指名業者名に下線がある業者は、入札辞退・欠席等した業者である。

(注2) 指名業者名に取消し線がある業者は、失格となった業者である。