

入札結果速報

- 1 執行日時 令和6年5月9日(木) 午後2時00分から
2 執行場所 岩泉町役場分庁舎第1会議室
3 執行者 副町長 三浦 英二
4 入札結果

No.	担当課	工事名	施工箇所	工事日数	予定価格(税抜)	落札金額(税抜)	落札業者	入札回数
1	教育委員会	岩泉町民会館屋根改修工事	岩泉字松橋地内	180日	70,700,000	70,500,000	(株)畑中組	1
2	地域整備課	一級町道奥岩泉線ほか災害復旧工事	安家字折壁地内	143日	12,340,000	11,850,000	(株)中和田実業	1
3	地域整備課	二級町道小成外川目線ほか道路災害復旧工事	中島字外川目地内	156日	17,197,000	15,305,000	(有)西倉建設	1
4	地域整備課	準用河川折壁沢川河川災害復旧工事	安家字折壁地内	157日	17,344,000	16,800,000	(株)フジサワ	1
5	地域整備課	普通河川外川目沢川河川災害復旧工事	中島字外川目地内	147日	13,552,000	12,040,000	(有)西倉建設	1
6	政策推進課	ツインスターテクノロジー株式会社岩泉工場屋根修繕工事	岩泉字新田地内	206日	7,760,000	6,600,000	畠中建築	1

備考:落札金額に当該額の10%に相当する金額を加算した額が法律上の入札価格(落札価格)である。

入札結果速報

5 指名業者一覧

番号	担当課	件名	指名業者	摘要
1	教育委員会	岩泉町民会館屋根改修工事	<u>ONOSHIN</u> (株)、(株)西倉工務店、(株)畑中組	
2	地域整備課	一級町道奥岩泉線ほか災害復旧工事	(有)三上建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業、(有)五日市建設、(有)西倉建設、(株)中村工務店	
3	地域整備課	二級町道小成外川目線ほか道路災害復旧工事	(有)三上建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業、(有)五日市建設、(有)西倉建設、(株)中村工務店	
4	地域整備課	準用河川折壁沢川河川災害復旧工事	(有)三上建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業、(有)五日市建設、(有)西倉建設、(株)中村工務店	
5	地域整備課	普通河川外川目沢川河川災害復旧工事	(有)三上建設、(株)中和田実業、(株)フジサワ、(有)三上工業、(有)五日市建設、(有)西倉建設、(株)中村工務店	
6	政策推進課	ツインスターテクノロジー株式会社岩泉工場屋根修繕工事	(有)佐藤工務店、(株)佐藤組、(有)澤里土木工業、澤里工務店、島中建築、 <u>工藤建設</u> (株)、(株)フジサワ、横屋建設(株)、(有)西倉建設、(株)中村工務店	

(注1) 指名業者名に下線がある業者は、入札辞退・欠席等した業者である。

(注2) 指名業者名に取消し線がある業者は、失格となった業者である。