

入札結果一覧表(7月23日執行)

番号	工事名	施工箇所	工事日数	落札金額 (税抜き)円	落札業者	入札回数
1	門簡易水道配水管布設替工事	岩泉町穴沢字上野地内ほか	115日	12,500,000	工藤建設(株)	1
2	町道奥岩泉線舗装工事	岩泉町安家字折壁地内	95日	27,000,000	(株)NIPPO岩手統括事業所	1
3	町道早坂1号線舗装工事	岩泉町釜津田字釜沢地内	120日	40,500,000	小野新・高德經常共同企業体	1
4	町道岩泉小学校西線改良舗装工事	岩泉町岩泉字和川原地内ほか	150日	30,400,000	高德建設(株)	1
5	町道上外山線改良工事	岩泉町大川字上外山地内	135日	23,400,000	工藤建設(株)	3
6	町道鼠入川線法面工事	岩泉町鼠入字上森山地内	120日	14,500,000	(株)畑中組	3

指名業者及び入札順番

平成22年7月23日 町長執行 分庁舎第1会議室

番号	入札所管課	件名	指名業者	入札時刻
1	上下水道課	門簡易水道配水管布設替工事	工藤建設(株)、横屋建設(株)、(株)フジサワ	午前9時00分
2	地域整備課	町道奥岩泉線舗装工事	岩泉舗装建設共同企業体、小野新・高德經常共同企業体 (株)NIPPO岩手統括事業所	午前9時10分
3	地域整備課	町道早坂1号線舗装工事	岩泉舗装建設共同企業体、小野新・高德經常共同企業体 (株)NIPPO岩手統括事業所	午前9時20分
4	地域整備課	町道岩泉小学校西線改良舗装工事	小野新建設(株)、高德建設(株)、(株)畑中組、工藤建設(株)、(株)佐藤組	午前9時30分
5	地域整備課	町道上外山線改良工事	小野新建設(株)、高德建設(株)、(株)畑中組、工藤建設(株)、(株)佐藤組	午前9時40分
6	地域整備課	町道鼠入川線法面工事	小野新建設(株)、県北緑化(有)、(株)畑中組、横屋建設(株)、工藤建設(株)	午前9時50分