

入札結果一覧表(8月20日執行)

番号	工事名	施工箇所	工事日数	落札金額 (税抜き)円	落札業者	入札 回数
1	町有林造成事業基幹作業道関の沢線接続工事	岩泉町釜津田字栗宿地内	140日	7,300,000	(有)西倉建設	1
2	町道大牛内1号線側溝工事	岩泉町小本字大牛内地内	85日	3,300,000	(有)西倉建設	1
3	町道天狗畑線舗装工事	岩泉町門字上救沢地内	100日	28,400,000	岩泉舗装建設共同企業体	1
4	小本生活改善センター改修工事	岩泉町小本字家の向52番地 1地内	150日	40,000,000	(株)畑中組	2
5	岩泉地区水道メーター交換工事	岩泉町岩泉地内	150日	3,570,000	佐々木鉄工	2
6	小川地区水道メーター交換工事	岩泉町門地内他	165日	3,900,000	(株)フジサワ	1
7	安家簡易水道送配水管布設替工事	岩泉町安家字松林地内	150日	26,000,000	小野新建設(株)	1
8	安家簡易水道配水管布設替工事	岩泉町安家字松林地内	150日	26,300,000	高德建設(株)	1

指 名 業 者 及 び 入 札 順 番

平成 22 年 8 月 20 日 副町長執行 本庁舎大会議室

番号	入札所管課	件 名	指 名 業 者	入札時刻
1	農林水産課	町有林造成事業基幹作業道関の 沢線接続工事	(有)五日市建設、(有)工藤土建、 県北緑化有、(有)西倉建設、(株)西倉工務店 (株)フジサワ、(有)三上建設、横屋建設株、(有)三上工業	9時20分
2	地域整備課	町道大牛内1号線側溝工事	(有)五日市建設、(有)工藤土建、 県北緑化有、(有)西倉建設、(株)西倉工務店 (株)フジサワ、(有)三上建設、横屋建設株、(有)三上工業	9時30分
3	地域整備課	町道天狗畑線舗装工事	岩泉舗装建設共同企業体、小野新・高德経常共同企業体 (株)NIPPO 岩手統括事業所	9時40分
4	総務課	小本生活改善センター改修工事	(株)西倉工務店、横屋建設株、(株)畑中組	9時50分
5	上下水道課	岩泉地区水道メ-タ-器交換工事	横屋建設株、(株)フジサワ、小野新建設株、佐々木鉄工	10時00分
6	上下水道課	小川地区水道メ-タ-器交換工事	横屋建設株、(株)フジサワ、小野新建設株、佐々木鉄工	10時10分
7	上下水道課	安家簡易水道送配水管布設替工 事	小野新建設(株)、高德建設(株)、工藤建設株	10時20分
8	上下水道課	安家簡易水道配水管布設替工事	小野新建設(株)、高德建設(株)、工藤建設株	10時30分