

入札結果一覧表（8月1日執行）

番号	工事名	施工箇所	工事日数	落札金額 (税抜き)円	落札業者	入札 回数
1	農道第2有芸地区舗装工事	岩泉町鼠入字甲地地内	75日	9,080,000	岩泉舗装建設共同企業体	2
2	町道奥岩泉線舗装工事	岩泉町門字救沢地内	100日	29,300,000	(株)NIPPO 岩手統括事業所	1
3	町道早坂1号線舗装工事	岩泉町釜津田字釜沢地内	130日	54,300,000	小野新建設(株)	3
4	町道メズクメ線道路改良工事	岩泉町下有芸字長下地内	205日	81,000,000	小野新建設(株)	3
5	町道岩泉大平線改良舗装工事	岩泉町岩泉字大平地内	140日	41,000,000	(株)畑中組	1
6	安家簡易水道配水管布設替工事	岩泉町安家字松林地内	140日	24,400,000	(有)澤里土木工業	3
7	町立中沢小学校改築工事	岩泉町門字横道地内	214日	不落		
8	町道三本松大通線交差点改良工事	岩泉町岩泉字三本松地内	55日	7,050,000	(株)畑中組	2
9	町道奥岩泉線落石防護柵設置工事	岩泉町安家字折壁地内	95日	6,690,000	(株)西倉工務店	1
10	町道褒綿線落石防護柵設置工事	岩泉町褒綿字稻荷地内	85日	3,284,000	中和田実業	1
11	町道鼠入川線法面工事	岩泉町鼠入字日向森山地内	95日	8,250,000	(株)畑中組	1
12	小成地区造成工事	岩泉町小本字小成地内	60日	7,700,000	(株)フジサワ	1

指 名 業 者 及 び 入 札 順 番

平成23年8月1日 町長執行 本庁舎大会議室

番号	入札所管課	件 名	指 名 業 者	入札時刻
1	地域整備課	農道第2有芸地区舗装工事	小野新建設(株)、岩泉舗装建設共同企業体、(株)NIPPO 岩手統括事業所	14:00
2	地域整備課	町道奥岩泉線舗装工事	小野新建設(株)、岩泉舗装建設共同企業体、(株)NIPPO 岩手統括事業所	14:10
3	地域整備課	町道早坂1号線舗装工事	小野新建設(株)、岩泉舗装建設共同企業体、(株)NIPPO 岩手統括事業所	14:20
4	地域整備課	町道メズクメ線道路改良工事	工藤建設(株)、県北緑化(有)、(株)畑中組、(有)澤里土木工業、小野新建設(株) 高德建設(株)、(株)佐藤組、横屋建設(株)	14:30
5	地域整備課	町道岩泉大平線改良舗装工事	工藤建設(株)、県北緑化(有)、(株)畑中組、(有)澤里土木工業、小野新建設(株) 高德建設(株)、(株)佐藤組、横屋建設(株)	14:40
6	上下水道課	安家簡易水道配水管布設替工事	工藤建設(株)、(有)澤里土木工業、小野新建設(株)、高德建設(株)、横屋建設(株)	14:50
7	教育委員会	町立中沢小学校改築工事	(株)西倉工務店、(株)畑中組、横屋建設(株)	15:00
8	地域整備課	町道三本松大通線交差点改良工事	工藤建設(株)、(株)畑中組、(有)澤里土木工業、高德建設(株)、(株)佐藤組 横屋建設(株)	15:10
9	地域整備課	町道奥岩泉線落石防護柵設置工事	(株)西倉工務店、(有)工藤土建、(有)三上工業、中和田実業、(有)五日市建設 (有)西倉建設、(有)三上建設、(株)フジサワ	15:20
10	地域整備課	町道袈綿線落石防護柵設置工事	(株)西倉工務店、(有)工藤土建、(有)三上工業、中和田実業、(有)五日市建設 (有)西倉建設、(有)三上建設、(株)フジサワ	15:30
11	地域整備課	町道鼠入川線法面工事	工藤建設(株)、県北緑化(有)、(株)畑中組、(有)澤里土木工業、小野新建設(株) 横屋建設(株)	15:40
12	政策推進課	小成地区造成工事	(株)西倉工務店、(有)工藤土建、(有)三上工業、中和田実業、(有)五日市建設 (有)西倉建設、(有)三上建設、(株)フジサワ	15:50