

入札結果一覧表（8月29日執行）

番号	工事名	施工箇所	工事日数	落札金額 (税抜き)円	落札業者	入札 回数
1	町道鼠入川線拡幅工事	岩泉町岩泉字三本松地内	105日	不落		
2	林道鼠入線舗装工事	岩泉町鼠入字甲地地内	80日	11,600,000	小野新建設(株)	1
3	森林管理道鬼の坂線改良工事	岩泉町下有芸字栃の木地内	207日	42,500,000	小野新建設(株)	1
4	岩泉町沢廻墓地法面工事	岩泉町岩泉字一ツ石地内	88日	4,000,000	(有)澤里土木工業	1
5	岩泉基幹集落センタートイレ改修工事	岩泉町岩泉字天間地内	90日	4,000,000	(株)フジサワ	3
6	庁舎暖房設備等改修工事	岩泉町岩泉字惣畑地内及び 岩泉字中家地内	60日	8,800,000	(株)フジサワ	1
7	町道高屋敷線改良舗装工事	岩泉町安家字大平地内	120日	12,760,000	(有)三上建設	1
8	町道小川大通り線側溝改修工事	岩泉町門字町地内	87日	4,070,000	(株)フジサワ	1

## 指 名 業 者 及 び 入 札 順 番

平成23年 8 月29日 副町長執行 分庁舎第1会議室

番号	入札所管課	件 名	指 名 業 者	入札時刻
1	地域整備課	町道鼠入川線拡幅工事	小野新建設(株)、岩泉舗装建設共同企業体、(株)NIPPO岩手統括事業所	10:00
2	地域整備課	林道鼠入線舗装工事	小野新建設(株)、岩泉舗装建設共同企業体、(株)NIPPO岩手統括事業所	10:10
3	地域整備課	森林管理道鬼の坂線改良工事	工藤建設(株)、県北緑化(有)、(株)畑中組、(有)澤里土木工業、小野新建設(株) 高德建設(株)、(株)佐藤組、横屋建設(株)	10:20
4	保健福祉課	岩泉町沢廻墓地法面工事	工藤建設(株)、県北緑化(有)、(株)畑中組、(有)澤里土木工業、小野新建設(株) 横屋建設(株)	10:30
5	農林水産課	岩泉基幹集落センタートイレ改修工事	畠中建築、工藤建設(株)、(有)澤里土木工業、小野新建設(株)、(株)佐藤組 澤里工務店、(有)佐藤工務店、(株)フジサワ	10:40
6	総務課	庁舎暖房設備等改修工事	畠中建築、工藤建設(株)、(有)澤里土木工業、小野新建設(株)、(株)佐藤組 澤里工務店、(有)佐藤工務店、(株)フジサワ	10:50
7	地域整備課	町道高屋敷線改良舗装工事	(株)西倉工務店、(有)工藤土建、中和田実業、(有)五日市建設、(有)西倉建設 (有)三上建設、(株)フジサワ	11:00
8	地域整備課	町道小川大通り線側溝改修工事	(株)西倉工務店、(有)工藤土建、(有)三上工業、中和田実業、(有)五日市建設 (有)西倉建設、(有)三上建設、(株)フジサワ	11:10